Agencia
Nacional de
Investigacion
y Desarrollo

CONVENIO DE SUBSIDIO ANID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MEDIANO FONDEQUIP

En Santiago de Chile, a 03 de diciembre de 2025, comparece por una parte la Agencia Nacional de
Investigacion y Desarrollo, en adelante ANID, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su
Directora Nacional ANID, Doila ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO, ambos domiciliados en Moneda
N°1375, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, y por la otra, la UNIVERSIDAD ANDRES BELLO,
cuyo objeto social es “Como institucion de educacién superior, tiene por objeto propender a la
formacién de personas libres y al perfeccionamiento de profesionales dindmicos, mediante
actividades de excelencia en docencia e investigacion, que se complementan con las labores de
extensién de la Universidad destinadas a promover su avance cientifico, tecnoldgico y humanista,
contribuyendo asi al desarrollo cultural de la Nacién.”, en adelante la “INSTITUCION BENEFICIARIA”,
RUT 71.540.100-2, representada legalmente por Don ROBERTO AGUIRRE MARTINEZ, Director
General de Contabilidad, y Don NICOLAS BRONFMAN CACERES, Vicerrector Académico, todos
domiciliados en Republica N°252, ciudad de Santiago, Regidn Metropolitana, quienes han convenido
lo siguiente:

PRIMERA: TERMINOS DE REFERENCIA

Este convenio tiene por finalidad regular lo siguiente:
a) La ejecucién del proyecto presentado en la propuesta de Equipamiento, materia de este
convenio.
b) Latransferencia de recursos de ANID para el financiamiento de la compra del equipamiento
adjudicado.
c) El cautelamiento contractual de las obligaciones contraidas por las partes referidas a la
ejecucion del proyecto.

SEGUNDA: ADJUDICACION DEL PROYECTO.

ANID declara que, en el marco del XIV Concurso de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mediano
FONDEQUIP 2025, convocado por Resolucidn Exenta N°23, de fecha 21 de febrero de 2025, de ANID,
cuyo convenio tipo fue aprobado por Resolucion Afecta N°40, con toma de razén el 30 de octubre
de 2025, ha sido adjudicado, por Resolucién Exenta N°122 de fecha 24 de octubre de 2025, de ANID,
el proyecto denominado “Plataforma para emulacién ciber-fisica distribuida de redes eléctricas
inteligentes”, codigo EQM250011, en adelante “EL PROYECTO”, presentado por la UNIVERSIDAD
ANDRES BELLO, por un monto total de $606.181.460.- (seiscientos seis millones ciento ochentay un
mil cuatrocientos sesenta pesos). Esta cifra involucra los aportes de ANID y de la INSTITUCION
BENEFICIARIA Y/O ASOCIADA(S), cuando corresponda.

La INSTITUCION BENEFICIARIA es la adjudicataria del proyecto de Equipamiento Cientifico,
receptora de los recursos asignados y la responsable de firmar el presente convenio de ejecucién.
Por lo tanto, es la responsable ante ANID de cumplir con todos los derechos y obligaciones que se
establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de compromiso adjunta, ademas, de cumplir con
los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, segun las reglas de cofinanciamiento.
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La INSTITUCION BENEFICIARIA declara que asume las obligaciones contractuales que establece el
presente convenio, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos informados y aprobacion del
informe final y rendicién de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el “Instructivo General de
Rendicidn de Cuentas de ANID”.

TERCERA: APORTES DE ANID.

ANID aportara al proyecto, la suma total equivalente a $393.934.905.- (trescientos noventa y tres
millones novecientos treinta y cuatro mil novecientos cinco pesos).

Este monto serad transferido a la INSTITUCION BENEFICIARIA, en dos cuotas anuales, segun
disponibilidad presupuestaria del Servicio.

La primera cuota, por el 60% del monto adjudicado, se transferird una vez realizada la total
tramitacién del presente convenio, presentada la caucidn correspondiente, si asi procede, y tras la
verificacidon de la publicacion en el sitio electrénico institucional de la informacién indicada en el
punto 8.1 de las bases del concurso.

Para la transferencia de la segunda cuota por el 40% restante, al siguiente afio presupuestario, se
requerira un informe de avance que debera incluir una actualizacién de la cotizacién, en caso de
cambios en las condiciones de compra, y la presentacién de la orden de compra/bases de licitacién
o equivalente del equipo/plataforma.

ANID podrd, reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio adjudicado, de
acuerdo con el reajuste aplicado por la Direccidn de Presupuesto, respecto a los valores
incrementados en la ley de presupuesto final autorizada para cada afio presupuestario.

Ademas, sera condicidn para la transferencia de los recursos, que la INSTITUCION BENEFICIARIA no
tenga rendiciones pendientes con ANID, de conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la
Resolucién N°30/2015, de la Contraloria General de la Republica. Lo cual sera acreditado mediante
un certificado emitido por el Departamento de Gestidon de Rendiciones, para cada transferencia.

Para la transferencia de recursos a Instituciones Privadas, se solicitara caucion del 100% de los
recursos a transferir.

La Institucién Beneficiaria deberd estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado
y Municipalidades, asi como en el Registro Institucional de ANID. Requisito esencial para suscribir el
presente convenio y para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo establecido
en la Ley N°19.862.

El monto adjudicado debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento y los costos
asociados a ésta, de acuerdo con los items financiables.

Los sub-items financiables a través del aporte de ANID, y siempre de acuerdo con lo solicitado en la

postulacion (ANEXO N°1), podrdn ser del item EQUIPAMIENTO, descritos en el numeral 2.5 de las
bases concursales:
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iTEM CONJUNTO SUB-ITEM SUB-ITEM

A.1. Equipo Principal o Plataforma de Equipos.
A.-EQUIPAMIENTO

g A.2. Accesorios Equipo

§ B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA de Equipo
; B.- TRASLADOS E B.2. Adecuacidén Espacio para Equipo

§ INSTALACION B.3. Instalacién y Puesta en Marcha de Equipo

B.4. Mantencidn, Garantias y Seguros de Equipo

En el presupuesto adjudicado con recursos ANID, el monto del Conjunto Sub-item B. TRASLADOS E
INSTALACION no podrad ser superior al 50% del Conjunto Sub-item A. EQUIPAMIENTO.

Todos los recursos aportados por ANID al proyecto deben ser ejecutados dentro de la Primera
Etapa de ejecucién del Proyecto, seglin convenio, salvo los costos asociados a la emisién de la
garantia, la cual podra ser gestionada con anterioridad a la fecha de tramitacidn del presente (inicio
del proyecto). Los gastos realizados en el marco de la ejecucidn del proyecto con estos fondos
deberan ser efectuados y rendidos por la Institucién Beneficiaria, no pudiendo transferir estos
recursos a terceros. Por lo tanto, ésta deberd rendir los recursos transferidos por ANID solamente
con documentos emitidos a su nombre.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe del Departamento de Gestion de
Rendiciones de la ANID, deberan ser reintegrados segln se indica en la cldusula decimoctava.

Respecto a los Aportes Institucionales realizados para la ejecucién del proyecto de Equipamiento,
deberan ser rendidos por la INSTITUCION BENEFICIARIA, con documentos emitidos a su nombre y/o
a nombre de las Instituciones Asociadas.

La rendiciéon de cuentas de los recursos transferidos por la ANID se regird, en lo que corresponda,
segln las normas establecidas por la Resoluciéon N°30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloria
General de la Republica. Ademas, de las normas e indicaciones detalladas en el Instructivo General
de Rendicién de Cuentas de la ANID y sus correspondientes anexos. La rendicidon de cuentas debera
realizarse via Sistema de Rendicion Electronica de Cuentas (SISREC) de la Contraloria General de la
Republica (CGR) o bien el sistema de rendicion homologado que sea autorizado por la CGR.

CUARTA: SUJECION DEL APORTE A CONDICIONES.

El aporte de FONDEQUIP/ANID de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes condiciones:
1. Disponibilidad presupuestaria de ANID.

2. Entrega oportuna de las cauciones respectivas, en caso de la Institucidn Beneficiaria sea

Privada.

Total tramitacion del acto administrativo aprobatorio del presente convenio.

4. Los(as) beneficiarios(as) no deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de
conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resoluciéon N°30/2015 de la Contraloria
General de la Republica. Es decir, no deben tener rendiciones de cuentas pendientes con
ANID, segun fecha de exigibilidad y, en caso de la Instituciéon Privada, no debe tener
rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar. No procederd el otorgamiento de
nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior, salvo para

w
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el caso de las transferencias a privados, en las cuales, aun cuando no se haya rendido la
remesa anterior, se podra entregar la siguiente, en la medida que se garantice, a través de
vale vista, pdliza de seguro, depdsito a plazo o de cualquier otra forma que asegure el pago
de la garantia de manera rapida y efectiva, la parte no rendida de la respectiva cuota,
debiendo fijarse un plazo para dicha rendicion o para la ejecucion de esa caucion.

5. Publicacion del proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio
electrénico institucional y, para la institucion privada receptora de transferencias por un
monto mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, ademas, debera publicar en su sitio
electrénico dichos documentos junto a los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, debera publicar la némina de su directorio en ejercicio de su drgano
superior de administracion, administradores principales, los recursos recibidos por fecha,
monto y organismo otorgante.

6. Destinacion exclusiva de los recursos recibidos por la INSTITUCION BENEFICIARIA, a la
ejecucion del proyecto, de lo contario, ANID solicitard el reintegro correspondiente.

7. Disposicién del equipamiento para uso y acceso abierto para otros(as) investigadores(as),
nacionales y/o internacionales, en la Plataforma dispuesta por ANID para tal efecto, por un
periodo, no inferior, a 20 dias habiles anuales, hasta el término de ejecucion del proyecto. En
caso de que la institucidn cuente con una plataforma para tal efecto, sera posible utilizarla en
reemplazo, proporcionando a ANID informacién que permita revisar el cumplimiento de los
requisitos indicados (registro de agenda y uso de los equipos).

QUINTA: ACEPTACION DEL APORTE ANID POR LA INSTITUCION BENEFICIARIA.

La INSTITUCION BENEFICIARIA declara que acepta el aporte de ANID, objeto de este convenio, y se
obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos en la forma que en éste se ha precisado.

SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO Y PLAZO DEL PROYECTO.

El convenio comenzara a regir a contar de la fecha de la total tramitacién del acto administrativo
que aprueba el convenio de financiamiento.

El plazo de ejecucion del proyecto sera de 30 meses, dividido en dos etapas:

e Primera Etapa: de 18 meses, contados a partir de la fecha de total tramitacidn del acto
administrativo que apruebe el presente convenio de ejecucién. Plazo en el cual se deben
ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este
periodo éste debera ser adquirido, instalado y estar operativo en el pais.

e Segunda Etapa: de 12 meses, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa,
destinada exclusivamente para realizar seguimiento técnico del funcionamiento y del
avance de los indicadores comprometidos en la propuesta. Por lo tanto, en esta etapa no
existira financiamiento ANID, sin embargo, en este periodo, las instituciones participantes,
podran realizar los aportes comprometidos.

Una vez terminado el plazo de ejecucion del proyecto, el convenio se considerara finalizado cuando
se hayan cumplido a satisfaccion de ANID, todas las obligaciones contenidas en el presente
convenio, los objetivos y resultados comprometidos, habiéndose aprobado los informes técnicos y
de seguimiento y las rendiciones de cuentas y/o reintegros respectivos. ANID dard término al
convenio a través de un finiquito y procederd al cierre del proyecto mediante el respectivo acto
administrativo.
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Se podra solicitar formalmente el beneficio de extensidn del periodo de ejecucién del proyecto por
un plazo maximo de seis meses, en casos justificados técnicamente. Excepcionalmente, se podra
solicitar una nueva extension, por caso fortuito o fuerza mayor, la cual sera sometida a evaluacion
por ANID. La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera etapa de ejecucién del
proyecto segln convenio y debera contar con la visacion de un(a) representante institucional
(Rector(a), Director(a) Econémico(a), Decano(a), Director(a) de investigacion, etc.).

Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia
médica de pre y postnatal durante la ejecucidn de éste, podra solicitar el beneficio de extensién por
el periodo correspondiente. Para lo cual, deberd presentar una solicitud acompanada de un
certificado médico extendido por un profesional competente para el caso del prenatal, y del
certificado de nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un afio, junto a
la reprogramacion de sus actividades.

En el caso del Coordinador Responsable tendra la posibilidad de solicitar el beneficio de extensidon
por el periodo que dure su permiso postnatal parental, en el caso de ser padre durante la ejecucidn
del proyecto, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a).

En el caso que se autorice el beneficio de extensién mencionado, se comunicard a la Institucion
Beneficiaria y al(a la) Coordinador(a) Responsable y se solicitard la extensidon de la caucidn
respectiva, cuando corresponda.

SEPTIMA: APORTES DE LAS INSTITUCIONES AL PROYECTO

La INSTITUCION BENEFICIARIA y ASOCIADA(S), cuando corresponda, aportard(n) al proyecto, la
suma total equivalente a $212.246.555.- (doscientos doce millones doscientos cuarenta y seis mil
quinientos cincuenta y cinco pesos), consistente en dinero efectivo, especies valoradas (uso de
equipos, espacio fisico u otros) y personal requerido para el éxito del mismo, lo que se formaliza
detalladamente en el presupuesto adjunto (ANEXO N°1).

La INSTITUCION BENEFICIARIA tiene la obligacién de efectuar fielmente los aportes comprometidos.

Asimismo, la INSTITUCION BENEFICIARIA deberd proveer la infraestructura necesaria para la
instalacidn, funcionamiento, acceso y administracion del equipamiento adjudicado. Lo mismo debe
realizar la Institucién Asociada, cuando corresponda, si es que en el acuerdo interno entre las
instituciones participantes quede establecido que el equipamiento pueda ser compartido, o que sea
o forme parte de una red de equipos distribuidos entre las Instituciones postulantes.

La INSTITUCION BENEFICIARIA y ASOCIADA(S), cuando corresponda, deberd(n) cofinanciar, de
acuerdo con lo sefialado en el punto 2.6 de las bases concursales, al menos, el 50% del costo del
Conjunto Sub-item A. EQUIPAMIENTO. De este aporte, al menos, el 10% del equivalente al monto
total del Conjunto Sub-item A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)), debera
ser financiado con Aportes Pecuniarios, el que podrd ser comprometido en los siguientes sub-items:

e Gastos del Conjunto Sub-item A. Equipamiento: aporte del monto correspondiente al costo del
equipamiento (equipo principal, plataforma y accesorios, si corresponde).

e Gastos del Sub-item B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA de Equipo.
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e Gastos del Sub-item B.3. Instalacién y Puesta en Marcha de Equipo.
e Gastos del Sub-item B.4. Mantencidn, Garantias y Seguros de Equipo.

e Gastos del Sub-item C.1. Capacitaciones: Gastos necesarios para realizar la capacitacién, por
parte del proveedor, en el uso del equipamiento al personal que lo requiera, que pueden incluir
pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para capacitarse al extranjero, incluyendo sus
vidticos. Este gasto que deberd ser ejecutado durante la Primera Etapa del proyecto,
considerando que se realice en la fecha de instalacion del equipo.

El Aporte No Pecuniario debe ser, al menos, el equivalente al porcentaje no financiado por aportes
pecuniarios necesarios para lograr, como minimo, el 50% de cofinanciamiento del monto total del
Conjunto Sub-item A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El cual debera
ser comprometido en el Conjunto Sub-item B. Traslado e Instalacién y/o en el item Gastos de
Operacion y, considerarse dentro del periodo de ejecucion del proyecto y acorde con la fecha de
compra, instalacidn y puesta en marcha del equipamiento.

Respecto a la valorizacién de tiempo de personas, sélo se puede considerar el personal con contrato
vigente en la(s) institucién(es): Coordinador(a) Responsable e investigador(a) asociado(a) por sus
gestiones en el proyecto, personal técnico y/o profesional especializado encargado de la operacién
y/o mantencién del equipo, personal técnico, profesional, administrativo e investigadores(as) que
participen en las gestiones de compra del equipamiento. No es posible incluir valorizacion de tiempo
o remuneraciones de los(as) usuarios(as) del equipamiento una vez puesto en funcionamiento.

OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.

La INSTITUCION BENEFICIARIA sélo podra utilizar el aporte recibido por ANID para financiar los items
especificados en el proyecto, prestando particular atencidn a la definiciéon de estos, contenida en
las bases del XIV CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MEDIANO 2025.

NOVENA: CONTRAPARTE TECNICA.

ANID designara como contraparte técnica ante la Institucidn Beneficiaria al(a la) ejecutivo(a) del
Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa asignado(a) al proyecto, cuya
designacién serd comunicada al(a la) Coordinador(a) Responsable a través de correo electrénico, y
quien serd responsable especialmente de:
- Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto.
- Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas para la compra y utilizacidon del
equipamiento.
- Supervisar y orientar la marcha estratégica del proyecto, segun lo establecido en el presente
convenio.
- Realizar visitas a terreno, en forma presencial y/o remota.

La INSTITUCION BENEFICIARIA sera responsable especialmente de:
- Proporcionar los recursos necesarios para la gestion de compra del equipamiento.
- Asumir la responsabilidad de la adecuada instalacidn, operacién, administracion y cuidado del
equipamiento adquirido para el proyecto.
- Tomar péliza de seguro con una vigencia de, al menos, un afio posterior a la fecha de término
de la primera etapa del proyecto, seglin convenio.
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- Asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo del equipamiento adquirido.

- Asumir la responsabilidad de la mantencién y/o reparacion del equipamiento por dos afios
posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor.

- Cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos por la(s) institucion(es)
para la ejecucion del proyecto.

- Asumir las fluctuaciones del Tipo de Cambio, en el sentido de que, si el equipo tiene un costo
mayor al presupuestado, la Institucion Beneficiaria y/o Asociada(s), cuando corresponda,
asumira(n) la diferencia considerando el monto mdaximo financiado por ANID.

- Aceptarla obligatoriedad de poner el equipamiento a disposicidn de usuarios(as) externos(as)
a la(s) Institucién(es) que realiza(n) la postulacidn.

- Entrega de informes y rendiciones financieras en los plazos establecidos.

El(la) Coordinador(a) Responsable del Proyecto sera contraparte técnica ante la ANID para efectos
del desarrollo y seguimiento del proyecto, como, por ejemplo: efectuar solicitudes, entregar
informes y rendiciones financieras, tener a disposicién y facilitar cualquier tipo de informacién
requerida relacionada con el proyecto, coordinar la visita a terreno y dar cumplimiento a las
actividades del proyecto. Sera responsable de gestionar la adquisicidn, instalacidn, puesta en
marcha y operacién del equipo adquirido. Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en
términos cientificos, técnicos y financieros, y velar por la obtencion de los resultados
comprometidos y por el uso eficiente del equipamiento, dando acceso a la demanda de los(as)
diferentes investigadores(as), tanto de las instituciones que conformen la postulacién como de
instituciones externas y de futuros(as) usuarios(as) del equipamiento a adquirir.

DECIMA: INFORMACION DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCION BENEFICIARIA.

La INSTITUCION BENEFICIARIA tiene la obligacién de mantener toda la informacién y documentacién
que permita la verificaciéon de cualquier aspecto del proyecto y ponerlas a disposicién de ANID
cuando ésta lo solicite durante la ejecucion del proyecto y, por lo menos, hasta 5 afios después de
finalizado. Debera ingresar toda la informacidn referente al equipamiento cientifico que sera
adquirido por concepto de este proyecto, en los sistemas de informacién o registros informaticos
que ANID disponga para ello. Es responsabilidad de ésta actualizar anualmente la informacién
entregada en estos registros y/o sistemas de informacion. De no estar disponibles estos sistemas,
la INSTITUCION BENEFICIARIA debe enviar la informacién cuando la ANID lo solicite.

DECIMOPRIMERA: OPERACION, CUIDADO Y MANTENCION DE EQUIPOS.

La INSTITUCION BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de la adecuada instalacién,
operacién, administracion y cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto, segun se
manifiesta en Carta de Compromiso adjunta a este convenio (ANEXO N°2), obligacién que se
cumplirad de acuerdo con las normas técnicas especificadas por el fabricante para la instalacion, que
declara conocer.

Asimismo, la INSTITUCION BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un

plan de mantenimiento preventivo del equipamiento adquirido, segin lo manifestado en Carta de
Compromiso que forma parte integrante del presente convenio (ANEXO N°2).
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Para cumplir con lo anterior, la INSTITUCION BENEFICIARIA debera gestionar, en la compra del
equipamiento, un contrato de mantenimiento preventivo de éste, con el proveedor, con una
duracidon minima de dos afos. En caso de no ser posible convenir el contrato de mantencion con el
proveedor o fabricante del equipamiento, se justificard ante ANID el contrato con otro proveedor.
Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente
innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se podra solicitar autorizacién para no cumplir
con este requisito, mediante carta formal la ANID, adjuntando documentos de respaldo que
certifiquen la situaciéon y presentando un plan de mantencién a cargo de la INSTITUCION
BENEFICIARIA y/o Asociada(s), si corresponde, segun los establecido en las consideraciones del
numeral 2.5 de las bases concursales.

El costo asociado se podra imputar al sub-item B.4.- MANTENCION, GARANTIAS y SEGUROS DE
EQUIPO y rendir a ANID mediante la documentacién de respaldo que contemple el pago asociado a
ese contrato o plan alternativo. En caso de que se autorice un plan de mantenimiento por parte de
la(s) Institucion(es), se podra imputar a los aportes de ésta(s).

Ademas, la INSTITUCION BENEFICIARIA se compromete a asumir la responsabilidad de la
mantencién del equipo por 2 afios posteriores al término del contrato suscrito con el proveedory a
disponer de los insumos requeridos para la operacion del Equipamiento, asi como la necesidad de
contar con el personal especializado para su operacion, si corresponde.

DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y PROHIBICION DE
GRAVAR Y ENAJENAR.

La INSTITUCION BENEFICIARIA sera la propietaria del equipamiento adquirido con recursos del
Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico, pasando a formar parte del patrimonio de ésta.
No obstante, quedara sujeta a la obligacién de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y
compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicacion, esto es, Investigacion Cientifica
y/o Desarrollo Tecnoldgico. Por lo tanto, ANID efectuara el debido seguimiento a la observancia de
esta obligacion.

Durante la ejecucién del proyecto la beneficiaria del equipamiento podra celebrar contratos de uso
y/o goce sin fines de lucro con terceros, que tengan por objeto el equipamiento, siempre que se
respeten los fines para los cuales fueron entregados dichos equipos, de conformidad al parrafo
anterior.

El equipamiento adquirido con el aporte de ANID estard sujeto a la prohibicion de gravar y enajenar,
salvo autorizacién previa de ANID, durante la ejecucidn del proyecto.

DECIMOTERCERA: SEGUROS.

La INSTITUCION BENEFICIARIA sera la responsable de gestionar la respectiva pédliza de seguro
respecto de los equipos adquiridos, con una vigencia no menor de un ano posterior a la fecha de
término de la Primera Etapa de ejecucion del proyecto, de acuerdo con el compromiso expresado
en Carta de Compromiso incluida en este convenio (ANEXO N°2). El costo financiero de dicha péliza
se podra imputar al sub-item B.4.- MANTENCION, GARANTIAS Y SEGUROS DE EQUIPO del
presupuesto.
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La INSTITUCION BENEFICIARIA serd la responsable de que se pague con puntualidad las primas
correspondientes, respondiendo de culpa levisima por toda negligencia en que incurra para el
cumplimiento de esta obligacién.

Solo en casos puntuales donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible adquirir una pdliza de
seguro, se podra solicitar autorizacion para no cumplir con este requisito mediante carta formal a
la ANID y documentos de respaldo que certifiquen la situacion, asumiendo la responsabilidad de
reposicion del equipo en caso de siniestro.

En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra, la pérdida, total o parcial, del
equipamiento destinado al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros,
cualquiera fuere la causal sefialada por la misma, la INSTITUCION BENEFICIARIA asumira
directamente la obligacion de financiar la reposicion aludida y las acciones legales que
correspondan.

ANID fijara los términos de la reposicion, menoscabo o dafio del equipamiento, en los casos
precisados en este parrafo. Del mismo modo, ANID podrd poner término anticipado al Convenio, si
el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuacién del proyecto.

DECIMOCUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL PROYECTO.

La INSTITUCION BENEFICIARIA, Publica o Privada, deberd destinar una cuenta bancaria institucional,
en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado. No obstante, se
requiere llevar un registro o contabilidad independiente para el proyecto. Para el caso de
Instituciones Beneficiarias Publicas pueden ser Centros de Costos.

La INSTITUCION BENEFICIARIA PUBLICA, debera realizar todas las compras en conformidad con las
disposiciones legales vigentes, es decir, segun las indicaciones sefialadas, tanto en la Ley de Compras
Publicas, como en su respectivo Reglamento. Para estos casos, la ANID no esta facultada para
realizar excepciones.

En ambos casos, INSTITUCION BENEFICIARIA Publica o Privada, los procesos de compra deberan ser
debidamente informados al Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa, a fin de
autorizar modificaciones y/o actualizaciones del equipamiento adjudicado.

DECIMOQUINTA: CAUCION DE LOS RECURSOS

Las Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID, para
las actividades de los proyectos, mediante boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o pdliza
de seguro de ejecucién inmediata por el 100% de cada cuota entregada para cada afio de ejecucion,
donde la sumatoria de las cuotas no podra ser superior a $400.000.000 (cuatrocientos millones de
pesos), monto maximo a financiar por ANID, por proyecto, establecido en las bases (numeral 2.4
Beneficios y plazos). Dichas garantias deben tener una vigencia de, a lo menos, 210 dias desde la
fecha exigible de la Rendicién de Cuentas por cada desembolso o cuota.

Las Garantias solo podran renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes casos:

e Por prérrogas o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto administrativo.
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e Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los(as) beneficiarios(as), mediante
carta formal a la ANID, visadas por el(la) subdirector(a) respectivo(a) ANID, y enviada a revision
y autorizacién por parte del(de la) subdirector(a) de la Subdireccién de Areas Transversales
(SAT).

e Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el(la) beneficiario(a) y que se encuentren
en proceso de revision por ANID.

El costo de la emisién de este documento podra incluirse en el sub-item B.4.- MANTENCION,
GARANTIAS y SEGUROS DE EQUIPO.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros o técnicos, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, seglin corresponda.

Ala INSTITUCION BENEFICIARIA PUBLICA no le serd exigible la entrega de garantias por el uso de los
recursos entregados, en virtud de lo establecido en el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria
General de la Republica, en el cual se seiiala que, para las instituciones nacionales pertenecientes a
la administracion del Estado, no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de
compromisos contraidos entre Organos de la Administracién de Estado. Sin perjuicio de ello, es
obligacidn de la Institucion Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de
informes, seguimiento técnico y financiero, todos los vinculados con las bases y el presente convenio
suscrito.

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y COBRO DE GARANTIAS:

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros
establecidos en el presente convenio, ANID debera cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantias
existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico y
financiero del proyecto. Para ello, la ANID debera aplicar un procedimiento de cobranza
administrativa, que consiste en la emisidn de una carta certificada, en la cual otorga un plazo de 30
dias corridos para regularizar o resolver observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones
técnicas y financieras. Luego de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID deberd
proceder al cobro de las cauciones existentes.

DECIMOSEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.

La ANID realizard el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de
informacién para la toma de decisiones, un adecuado control del uso de los recursos transferidos y
de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso de cada uno de ellos, cuyo fin es
la adquisicidn, instalacion y puesta en marcha del equipamiento.

Se prestard especial atencién a aspectos tales como: evidencia de la ejecucién técnica, uso eficiente
de los recursos, uso de los equipos para los fines convenidos y su coherencia con lo presupuestado
en el proyecto, documentacién de ejecucion financiera del proyecto, entre otros.

1. INFORMES

la ANID exigird a la INSTITUCION BENEFICIARIA elaborar y enviar los siguientes documentos e
informes, cuyos contenidos se detallan a continuacion:
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A. Reporte de Avance: Este informe debera ser entregado en el formato dispuesto por el ANID, en
el plazo maximo de nueve meses contados a partir de la total tramitacién del presente
convenio. Se espera que, en esta fecha, ya se encuentren realizadas, al menos, las gestiones de
compra correspondientes e iniciado el proceso de adecuacidon de infraestructura, si
corresponde. En éste se debe incluir:

e Rendicidn de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).

e Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisicién del equipamiento.

e Calendarizacién de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar.

e Avance del proceso de adecuacién de infraestructura.

e Cotizacion actualizada, en caso de corresponder, y Orden de Compra enviada al
proveedor.

De no haber realizado licitaciones o emitido la orden de compra correspondiente, se debe
adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional, indicando que se encuentra en
conocimiento del atraso en la ejecucion del proyecto y detallando las razones de tal situacion.

B. Rendicion Anual:
Rendicion de los gastos realizados durante el primer al afio de ejecucidn para las Instituciones
Privadas, considerando que las instituciones Publicas rinden mensualmente.

C. Informe Técnico Final: Entrega de un Informe Técnico Final, al término de la Primera Etapa del
proyecto, que cumpla con lo indicado a continuacién:

- Descripcidén del proceso seguido para la adquisicién del equipamiento, la instalacion de este
y la adecuacidn de la infraestructura, si asi correspondiera, con la respectiva calendarizacién
efectiva las actividades realizadas.

- Protocolo de uso del equipamiento.

- Contrato y descripcidn del protocolo de mantencidn preventiva contratado o provisto para
el equipamiento, o su equivalente.

- Ficha de equipamiento, segun el formato que ANID disponga para tal efecto.

- Pdliza de seguro del equipo.

- Registro de Inventario del equipo en la institucién.

D. Rendicion Financiera Final: Entrega de la rendicion financiera al término de la Primera Etapa
del proyecto. El procedimiento de rendicién de cuentas se efectuard de conformidad a lo
sefialado en el “Instructivo General de Rendicion de Cuentas de ANID”.

La rendicion de cuentas de los recursos transferidos por ANID se regird en lo que corresponda
segln las normas establecidas por la Resolucion N°30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloria
General de la Republica. Ademas de las normas e indicaciones detalladas en el Instructivo
General de Rendicion de Cuentas de ANID y sus correspondientes anexos.

Para el caso de INSTITUCIONES PUBLICAS, las rendiciones de cuentas deben realizarse
mensualmente dentro de los primeros quince dias habiles administrativos siguientes al mes que
corresponda. Para INSTITUCIONES PRIVADAS, la primera rendicion de cuentas debe
presentarse a los nueve meses desde la fecha de la resolucién que aprueba el presente
convenio, y la rendicion final, a mas tardar 30 dias corridos de finalizada la primera etapa de
ejecucién del proyecto.
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Estas rendiciones de cuentas deberan realizarse via sistema de rendicion electrdnica de cuentas
(SISREC) o el sistema homologado que sea autorizado por la Contraloria General de la Republica
(CGR).

En el caso de Instituciones Publicas, estas presentan el Formulario de Rendicion y los anexos
respectivos ante la Subdireccién de la Agencia, que valida la pertinencia de los gastos.
Posteriormente, la documentacion es enviada a la Unidad de Control de Rendiciones, que revisa
la forma y los montos rendidos. Si corresponde, se gestiona la disminucidon de la deuda.
Cualquier observacion debe ser respondida por el beneficiario en un plazo de 30 dias.

Para Instituciones Privadas, el proceso inicia con el envio de la rendicién a la Subdireccién
correspondiente, que valida la pertinencia de los gastos. Luego, la documentacion original es
remitida a la Unidad de Control de Rendiciones, que revisa aspectos formales. Si hay
observaciones, se emite un preinforme y el beneficiario tiene 45 dias para responder. Si las
respuestas no son satisfactorias, se puede emitir un informe final rechazando los gastos
observados. Finalmente, si persisten saldos adeudados, la Agencia puede iniciar acciones
administrativas o judiciales.

Respecto a los Aportes Institucionales, al término de la Primera Etapa de Ejecucion del
Proyecto, se deberd rendir, al menos, el aporte pecuniario comprometido correspondiente al
10% del item A. EQUIPAMIENTO vy los aportes No Pecuniarios realizados a la fecha.

Posteriormente, al finalizar la Segunda Etapa de Ejecucion del Proyecto, se debera rendir el
saldo de los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos y realizados durante esta
etapa.

E. Informe de Seguimiento: El proyecto seleccionado adjudicado, debera entregar un informe de
seguimiento, en el cual se debera informar el uso que se le ha dado al equipo, diferenciando el
de la Institucidn Beneficiaria, Instituciones Asociadas y mediante el Acceso abierto, resultados
o logros generados con el uso del equipo, avance en el cumplimiento de los indicadores
comprometidos al momento de postular, uso en actividades de formacidn, publicaciones
asociadas al equipo, entre otras.

Deberd contener los resultados del uso del equipamiento al término de la Segunda Etapa de
Ejecucién del proyecto y debe entregarse en un plazo no superior a 30 dias desde la fecha
correspondiente. El cual serd considerado como insumo en la evaluacién de propuestas en
futuras convocatorias.

2. VISITA TERRENO

Esta consistira en una visita, en forma presencial o remota, realizada por personal de ANID designe
para esta tarea, mediante la cual se verificard la instalaciéon del(de los) equipo(s) y su respectiva
rotulacién (Placa con el Cédigo del Proyecto y correspondiente Niumero de Inventario). Esta visita
serd acordada con el(la) Coordinador(a) Responsable del proyecto con la debida antelacion para su
Optimo desarrollo, la cual podria realizarse en forma remota (videoconferencia). Para equipos
instalados en zonas extremas, sera posible reemplazar la visita por un video que muestre el equipo,
sus caracteristicas y las instalaciones.
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La ANID formalizara esta actividad mediante un acta resultante de esta visita. Asimismo, podra
enviar observaciones a la INSTITUCION BENEFICIARIA respectiva para informar o subsanar cualquier
carencia o falla en la instalacién u operaciéon del(de los) equipo(s).

En dicha visita se verificara:

a) que el(los) equipo(s) instalado(s) corresponda(n) al(a los) adjudicado(s) en el proyecto.

b) que las conexiones a redes de agua, eléctricas, de gas, computacionales u otras propias de
cada equipo, se encuentren funcionales, si corresponde.

c) que el(los) accesorio(s) requerido(s) para el funcionamiento del(de los) equipo(s), se
encuentre(n) disponible(s) (acceso, conexidn o cercania fisica entre otros).

d) que se haya realizado la adecuacion de infraestructura para la correcta instalacion del(de los)
equipo(s), de acuerdo a lo autorizado.

e) se podra solicitar una demostracién activa del funcionamiento del(de los) equipo(s), lo que
serd informado, con antelacidon a la visita, salvo excepciones, que por la naturaleza del
Equipamiento, esto, no sea posible.

f) que los equipos se encuentren rotulados: Placa con el Cédigo del Proyecto y Cddigo de Barra
o respectivo Numero de Inventario.

g) que se hayan realizado las capacitaciones correspondientes al personal encargado del uso y/o
mantencién del(de los) equipo(s).

Se deberd disponer de un registro o bitacora de uso digital para cada equipo, atendiendo a los
siguientes campos informacion:
- Fechay horas de uso.
- Nombre y clasificacién de usuario(a):
a) Interno (pertenece a la Institucion Beneficiaria).
b) Externo (pertenece a otra Institucidon, empresa, es independiente u otro).
- Finalidad o propésito especifico del uso del equipo (describir la actividad o andlisis realizado).

Este registro debera ser manejado por el(la) encargado(a) del(de los) equipo(s) adquirido(s) por el
proyecto y podra ser revisado, periédicamente, por personal de ANID, tanto durante la ejecucion
del proyecto como en seguimiento ex—post.

Se debera incluir en los agradecimientos, en toda productividad cientifica asociada a las
investigaciones realizadas que usen el equipamiento adquirido con fondos de este concurso, tal
como: publicaciones, articulos, libros, capitulos, patentes, ponencias u otros, utilizando el siguiente
formato:

ANID - FONDEQUIP - FOLIO (cédigo proyecto).

La Institucion Beneficiaria esta obligada a mencionar expresamente a ANID como fuente de
financiamiento del proyecto e incluir los logos oficiales de FONDEQUIP que entrega el
financiamiento como de ANID en todo evento publico de difusidn o en toda divulgacién a través de

medios de comunicacion.

Cualquier otra informacion que se agregue sera decision de los(las) Coordinadores(as)
Responsables.
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DECIMOSEPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

ANID podra solicitar el cambio del(de la) Coordinador(a) Responsable y/o disponer el término
anticipado del proyecto, reservandose el derecho a exigir la devolucion del monto recibido
reajustado, haciendo efectivas las cauciones otorgadas y ejerciendo las acciones legales que
correspondan, en los siguientes casos:

- Se confirme el uso inadecuado de los recursos transferidos por ANID o uso de estos recursos
para fines distintos a los indicados en el proyecto o se determine la existencia de mala gestion
o administracion por parte del(de la) Coordinador(a) Responsable.

- Inejecucidn o ejecucidn parcial del proyecto, tanto en los objetivos técnicos como en la
ejecucién financiera de éste, declarada por ANID, una vez analizados los motivos que la
justifican.

- Faltas graves a la integridad en la investigacidn, tales como, plagio o incumplimiento de
normas éticas y/o bioéticas.

- No entrega de los informes técnicos, financieros y de seguimiento correspondientes.

- No se rindan los aportes, pecuniarios y no pecuniarios, comprometidos por la(s)
institucion(es) en las fechas correspondientes o al finalizar la ejecucion del proyecto.

- Pérdida total o parcial del equipamiento, dependiendo de las responsabilidades acreditadas.

- En caso de uso indebido de los equipos, es decir, en objetivos ajenos a los del proyecto.

- Que ANID compruebe negligencia de la INSTITUCION BENEFICIARIA y/o del(de la)
Coordinador(a) Responsable del proyecto en el cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMOCTAVA: TERMINO POR INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO DE FONDOS.

En el caso de que ANID declare el término del proyecto, por alguna de las causales descritas en la
cldusula anterior, la Institucion Beneficiaria debera restituir el monto del aporte de Fondequip
reajustado, segun el procedimiento establecido en las bases concursales, inmediatamente después
de que ANID comunique esta decision, por carta certificada, a la Institucién Beneficiaria.

Los recursos no utilizados y/o rechazados deben ser reintegrados en su totalidad a ANID.

En el caso de Instituciones Beneficiarias Privadas, dicho reintegro se debe realizar en un plazo
maximo de sesenta dias habiles contado desde el término del convenio, por transferencia bancaria
a la siguiente cuenta:

INSTITUCION (TITULAR Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo, ANID

CUENTA CORRIENTE):

BANCO: BANCOESTADO

N° DE LA CUENTA

CORRIENTE: 2004581

RUT ANID: 60.915.000-9

DIRECCION: BANCO AVENIDA DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N°1111
CIUDAD: SANTIAGO

PAIS: CHILE

TELEFONO - FAX: 6707000 - 6705711
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SWIFT: BECHCLRM
MONEDA PESOS

En el caso de Instituciones Beneficiarias Publicas, el reintegro debe realizarlo a rentas generales de
la Nacion, ingresandolo a la Tesoreria General de la Republica (TGR), dentro del mes siguiente al
cierre de la rendicion de cuentas.

El reintegro, ya sea transferencia bancaria o formulario de ingreso a la TGR, debe remitirse
obligatoriamente por via electronica a través del de la plataforma Ayuda ANID
(https://ayuda.anid.cl), opcidn Reintegros en Formato Digital.

Sin perjuicio de lo ya sefialado en la clausula Decimoséptima, en caso de que la INSTITUCION
BENEFICIARIA no cumpla con la restitucion total o parcial del aporte recibido, segin lo
anteriormente expuesto, o no cumpla con los plazos establecidos, ANID hara efectivo el cobro de
las cauciones presentadas.

DECIMONOVENA: CIERRE O FINIQUITO DEL PROYECTO.

Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los
fondos transferidos, aprobado el informe técnico final, y haberse realizado la respectiva visita en
terreno y aprobado el Primer Informe de Seguimiento, para lo cual se dictara el acto administrativo
correspondiente.

VIGESIMA: ANEXOS
El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante del mismo:

ANEXO N°1.- Presupuesto del proyecto denominado “Plataforma para emulacién ciber-fisica
distribuida de redes eléctricas inteligentes.”, cédigo EQM250011.

ANEXO N°2.- Carta de Compromiso de la INSTITUCION BENEFICIARIA.

VIGESIMOPRIMERA: PERSONERIA.

La mencidn de la personeria de los representantes legales de los comparecientes se inserta al final
del presente Convenio.

VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACION DE CONVENIO.

El presente convenio sélo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben. Toda
modificacién de convenio deberda constar con el respectivo acto administrativo, totalmente
tramitado, que lo apruebe.

VIGESIMOTERCERA: INFORMACION PUBLICA.

La Institucion Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligacion de ANID de hacer publica la
informacién presente en este convenio, de acuerdo con el articulo 7 letra f) y demas normas
aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Informacién Publica.
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VIGESIMOCUARTA: DOMICILIO.

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad de
Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMOQUINTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.

El presente Convenio se suscribe en el mismo numero de originales que corresponde a las
instituciones firmantes del mismo o de manera electrénica por las partes.

VIGESIMOSEXTA

En cumplimiento del inciso 3° del articulo 9°, de la ley N°21.369, se entenderd incorporada al presente
convenio la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y discriminacién de género en el
ambito de la educacién superior, que rige a esta casa de estudios y a su comunidad académica. Dicha
normativa se encuentra individualizada en la pagina web institucional de la universidad.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la ley N°21.643, en lo pertinente debera aplicarsela normativa
en materia de prevencion, investigacion y sancion del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo
en orden a propender relaciones laborales fundadas en un trato de libre de violencia, compatible con
la dignidad de las personas y con perspectivas de género.

VIGESIMOSEPTIMA
El objeto social o fines establecidos en los estatutos o acta de constitucion de la Institucion
Beneficiaria/Patrocinante UNIVERSIDAD ANDRES BELLO es concordante con el proyecto aprobado por
el presente convenio.
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de Directora Nacional constan en virtud de lo dispuesto en la Ley
N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio de Educacién y en Decreto
Supremo N°07/2023, del Ministerio de Ciencia, Tecnologia,
Conocimiento e Innovacion.

Moneda N°1375, Santiago, Regién Metropolitana.

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
71.540.100-2

ROBERTO AGUIRRE MARTINEZ
Director General de Contabilidad
9.606.731-3

NICOLAS BRONFMAN CACERES
Vicerrector Académico
12.797.221-4

Escritura Publica de 17 de junio de 2022, Repertorio N2 19.372/2022,
otorgada en la Cuadragésima Tercera Notaria de Santiago de Don
Juan Ricardo San Martin Urrejola.

Republica N°252, Santiago, Region Metropolitana.
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ANEXO N°1: Presupuesto del proyecto denominado “Plataforma para emulacién ciber-fisica
distribuida de redes eléctricas inteligentes”, codigo EQM250011:

Montos aportados por la(s) INSTITUCION(ES)

Costo Total del Montos solicitados a

Proyecto FONDEQUIP

ftem Conjunto Sub-item Sub-ftem Pecuniario No Pecuniario

A.1. Equipo Principal o Plataforma 321.863.735 321.863.735

A EQUIPAMIENTO

A.2. Accesorio(s) 2.024.000 2.024.000

B.1. Traslados, Seguros de Traslado,
Desaduanaje e IVA de Equipo

145.457.658 70.047.170 75.410.488

B.2. Adecuacion Espacio para Equipo 10.000.000 [ - S 10.000.000 | S =

EQUIPAMIENTO

TRASLADOS e
INSTALACION B.3. Instalacién y Puesta en Marcha de

. 3.000.000 5 - s 3.000.000 | $ -
Equipo
B.4. Mantencion, G. ti Sy d
| antencién, Garantias y Seguros de 3757.301| B s s 27575
Equipo
C.1. Capacitaciones 31.707.300 S 29.527.300 | $ 2.180.000
C OPERACION C.2. Otros Gastos de Operacion 64.249.544 S - 1S 64.249.544

G. DE OPERACION

C.3. Gastos de Administracion 24.121.422 24.121.422

TOTALES 606.181.460 393.934.905 $ 117.937.788 $ 94.308.767
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ANEXO N°2: Carta de Compromiso de la INSTITUCION BENEFICIARIA
]

Agencia
Nacional de
Investigacion
y Desarrollo

XIV CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MEDIANO
FONDEQUIP, ANO 2025

CARTA COMPROMISO INSTITUCIONAL

Santiago, 28 de abril de 2025

Mediante la presente, la Institucidn que represento, en el marco de la convocatoria del X1V CONCURSO DE
EQUIFAMIENTO CIENTIFICO ¥ TECNOLOGICO MEDIANO FONDEQUIF — ARD 2025, se compromete a:

1. Aceptar |z obligatoriedad de poner el equipamiento a disposicién de la comunidad cientifica por un periodo de,
al menos, 20 dias habiles anuales, durante 2 afios como minima, en la plataforma dispuesta por ANID, o propia, para
tal efecto.

2. Asumir la responsabilidad de la adecuada instalacion, operacion, administracién y cuidade del equipamiento
adquirido para el proyecto. Esta obligacion se cumplira de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas por el
fabricante para la instalacion vy uso del equipamiento.

3. Tomar pdliza de segure respecto del equipamiento adguiride. Esta poliza tendra una vigencia de, al menos, un
ano posterior 2l término de la Primera Etapa de Ejecucidn del Proyecto, segln convenic.

4. Asumir la responsabilidad de ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y comective del eguipamiento
adquirido, el cual estard claramente justificade en la propuesta presentada a esta convocatoria y se regira por lo
establecido en las bases del concurso. Ademds, se compromete a hacerse responsable de la mantencion /o
reparacion del equipamiento por dos afios posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor.

5. Dar cumplimiento a los aportes pecuniarios y no pecuniarios gue se detallan en el Presupuesto de la propuesta.
6. Asumir las fluctuadiones del Tipo de Cambio. La Institucién se compromete a asumir las diferencias en el precic
del equipo producto de la fluctuacion del tipo de cambio considerado en la propuesta, teniendo en cusnta el monto

maximo a ser financiado por AMID.

7. Declarar expresamente si la propuesta estd siendo presentada o financiada, en forma simultdnea o
complementaria, en o por algun otro Fondo del Estado o de ANID.
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Declaro expresamente que esta propuesta estd siendo presentada en forma simulténea o complementaria o esta
siendo fimanciada por:

Otro Fondo del Estado
|especificar)

Nombre Proyecto ANID

Justificar:

8. Garantizar los requerimientos para el proceso de instalacion del equipo.

5. Garantizar los insumoes y requerimientos para el comrecto funcicnamiento del Equipamiento a adquirir.

10. Garantizar | personal necesario para €l manejo del Equipamiento, segun corresponda.

11 Declarar gue se adhiere y cumple con las obligaciones especificadas en el punto 10 de las bases concursales. La
Institucion declara estar en conocimiento y asumir tedas y cada una de las obligaciones especificadas en el punto 10

de las BASES XIIl COMCURSO0 DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO ¥ TECNOLOGICO MEDIANO FONDEQUIF — ARO 2024

12 Certifico que Juan Sebastian Gomez Quintero, quien participa en esta propuesta como Coordinador Responsable
del Proyecto que postula, se desempenia en la Institucion que represento.

Srma secininica Fanrads
ROEERTO AGUIRRE
@ecert MARTIHEZ

20250430 171547 -0400

Sima elecininica aanmds

CHRITIAN STEFAN
.[E‘J' ecart HAUPT HILLOCH

202505 02 440007 400

ROBERTO AGUIRRE MARTIMNEZ
9.606.731-3
DIRECTOR GEMERAL D'E CONTABILIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
INSTITUCION BENEFICIARIA

STEFAN HAUPT HILLOCE
16.961.253-6
DIRECTOR GEMERAL DE PLANIFICACION FINAMCIERA
REPRESENTAMTE LEGAL
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
INSTITUCION BENEFICIARIA

;;,(/{j Dé;._.f_ﬁg,?

JUAN GOMEZ QUINTERD
24,574.538-9
COORDINADOR RESPONSABLE

Gobierno de Chile Pdgina 2 de 2

_ FONDO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Pagina 20 de 20



0] Cédigo de Verificacion: fca6428d-e4f7-4415-a6d1-06f4009cf5f5

Folio: 30048EQM250011

Este documento estd Firmado electrénicamente en conformidad con el articulo 2° letra f) de la Ley 19.799 y su autenticidad puede ser verificada en
https://servicios.anid.cl/web/validador-documentos/MzAWNDhFUUOYNTAWMTE6ZmNhNjQyOGQtZTRMNYOONDE1LWE2ZDEtMDZmNDAWOWNmMNWY1
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